

Заказчик

Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей №14"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Заместитель начальника Восточно-Сибирской
железнодорожной филиала ОАО "РЖД"

А.А.Боровиков

БУЦ
4105,12ТУЦ с НДС
53634,79

тыс.руб.

"28"

2024

Сводный сметный расчет в сумме

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 13.6501.ПИР24

"Частное образовательное учреждение "РЖД лицей №14"


(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в базисных ценах 2000 г.(ОСНБЖ) с пересчетом на 4 кв 2023г.

тыс.руб.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
Раздел 1. Здания, являющиеся титульными для данной стройки							
1	00-02-1-01РИ1	Здание лицея №14	2770,15	785,69	0,00	0,00	3555,84
		Итого по разделу 1	2770,15	785,69	0,00	0,00	3555,84
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2770,15	785,69	0,00	0,00	3555,84
		Итого по главам 1-7	2770,15	785,69	0,00	0,00	3555,84
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ 332/пр от 19.06.2020г. Прилож №2	Временные здания и сооружения с коэф 0,8	6,72	1,88	0,00	0,00	8,60
3		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				1,29	1,29
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 8	6,72	1,88	--	--	8,60
		Итого по главам 1-8	2776,87	787,57	0,00	0,00	3564,44
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
4	00-09-0-00-01Р	Утилизация на полигон (00-02-1-01-01Р)	0,00	0,00	0,00	15,66	15,66
5	00-09-0-00-02Р	Утилизация на полигон(кровля)	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по главам 1-9			2776,87	787,57	0,00	24,20	3588,64
ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика-							
6	Распоряжение ОАО РЖД от 25 сентября 2007г	Содержание службы-заказчика дирекции (технического надзора) строящегося предприятия в размере 2,2% с κ=0,5	0,00	0,00	0,00	39,47	39,47
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	39,47	39,47
ГЛАВА 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный							
7	Сводная сметаПИР	Изыскательские работы				131,01	131,01
8	Сводная сметаПИР	Проектные работы (проектная документация)				58,81	58,81
9	Сводная сметаПИР	Проектные работы (рабочая документация)				199,51	199,51
10		Авторский надзор 0,2%				7,18	7,18
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ			0,00	0,00	0,00	396,51	396,51
Итого по главам 1-12			2776,87	787,57	0,00	460,18	4024,62
11		Непредвиденные работы 2%	55,53	15,76	0,00	9,21	80,50
12		Возвратные суммы			--	1,29	1,29
Всего по смете в ценах на 1.01.2000г.			2832,40	803,33	0,00	469,39	4105,12
13		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв.2023г.	34121,22	7062,38	0,00	3512,03	44695,63
14	Ведомость расчета текущей стоимости строительства	Стоимость строительно-монтажных работ	33452,17	6923,91			40376,08
15	Ведомость расчета текущей стоимости строительства	Стоимость прочих работ и затрат				673,61	673,61
16	Сводная сметаПИР	Изыскательские работы				945,43	945,43
17	Сводная сметаПИР	Проектные работы (проектная документация)				396,79	396,79
18	Сводная сметаПИР	Проектные работы (рабочая документация)				1346,13	1346,13
19		Авторский надзор 0,2%				81,20	81,20
20		Непредвиденные работы 2%	669,05	138,47	0,00	68,87	876,39
21		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%(НДС)	6824,26	1412,49	0,00	702,41	8939,16
Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв. 2023г. с НДС			40945,48	8474,87	0,00	4214,44	53634,79



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель директора по производству

Начальник ОСП

Главный инженер проекта

Проверил: Начальник отдела ДКСЭ

Согласовано: Начальник службы управления персоналом

Заказчик:

Подрядчик:



С.Б. Гриценко

Е.М. Храмцова

М.С. Соболев

Д.Е. Никулин

О.В. Володина