

Заказчик:

Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей №14"
(наименование организации)

"Утверждено"

Заместитель начальника Восточно-Сибирской
железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
А.А.Боровиков

"28" сентября 2024 г.

Сводный сметный расчет в сумме



121894,49

тыс.руб.

Титульный список капитального ремонта учреждений образования на 2024 г.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 13.6501.ПИР24

"Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей №14"

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в базисных ценах 2000 г.(ОСНБЖ) с пересчетом на 4 кв 2023г.

тыс.руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
Раздел1. Здания, являющиеся титульными для данной стройки							
1	00-02-1-01РИ1	Здание лицей №14	2770,15	785,69	0,00	0,00	3555,84
2	00-02-1-02Р	Здание лицей №14 в осях 2-5/А-Е	4138,78	807,63	0,00	0,00	4946,41
		Итого по разделу 1	6908,93	1593,32	0,00	0,00	8502,25
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	6908,93	1593,32	0,00	0,00	8502,25
		Итого по главам 1-7	6908,93	1593,32	0,00	0,00	8502,25
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Приказ 332/пр от 19.06.2020г. Прилож №2	Временные здания и сооружения с коэф 0,8	13,60	3,81	0,00	0,00	17,41
4		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2,61	2,61
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 8	13,60	3,81	--	--	17,41
		Итого по главам 1-8	6922,53	1597,13	0,00	0,00	8519,66
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
5	00-09-0-00-01P	Утилизация на полигон (00-02-1-01-01P)	0,00	0,00	0,00	15,66	15,66
6	00-09-0-00-02P	Утилизация на полигон(кровля)	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54
7	00-09-0-00-03P	Утилизация на полигон	0,00	0,00	0,00	26,18	26,18
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20
		Итого по главам 1-9	6922,53	1597,13	0,00	24,20	8543,86
ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика-							
8	Распоряжение ОАО РЖД от 25 сентября 2007г	Содержание службы-заказчика дирекции (технического надзора) строящегося предприятия в размере 2,2% с к=0,5	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТНОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОСНОВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
9	Сводная сметаПИР	Изыскательские работы				131,01	131,01
10	Сводная сметаПИР	Проектные работы (проектная документация)				58,81	58,81
11	Сводная сметаПИР	Проектные работы (рабочая документация)				199,51	199,51
12		Авторский надзор 0,2%				17,09	17,09
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	0,00	0,00	0,00	406,42	406,42
		Итого по главам 1-12	6922,53	1597,13	0,00	524,90	9044,56
13		Непредвиденные работы 2%				11,02	181,41
14		Возвратные суммы	138,44	31,95	--	2,61	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по смете в ценах на 1.01.2000г.	7060,97	1629,08	0,00	535,92	9225,97
15		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв.2023г.	82811,93	14274,30	0,00	4492,48	101578,71
16	Ведомость расчета текущей стоимости строительства	Стоимость строительно-монтажных работ	81188,15	13994,41			95182,56
17	Ведомость расчета текущей стоимости строительства	Стоимость прочих работ и затрат				1524,74	1524,74
18	Сводная сметаПНР	Изыскательские работы				945,43	945,43
19	Сводная сметаПНР	Проектные работы (проектная документация)				396,79	396,79
20	Сводная сметаПНР	Проектные работы (рабочая документация)				1346,13	1346,13
21		Авторский надзор 0,2%	1623,78	279,89	0,00	191,29	191,29
22		Непредвиденные работы 2%	16562,39	2854,88	0,00	88,10	1991,77
23		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%(НДС)				898,51	20315,78
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв. 2023г. с НДС	99374,32	17129,18	0,00	5390,99	121894,49

Заместитель директора по производству

С.Б. Грипенко

Начальник ОСП

Е.М. Храмова

Главный инженер проекта

М.С. Соболев

Проверил: Начальник отдела ДКСЭ

Д.Е. Никулин

Согласовано: Начальник службы управления персоналом

О.В. Володина

Заказчик: Директор РЖД лицея №14

О.С. Штепина

Подрядчик:

СМЕТА РАСМОТРЕНА
 отделом экспертизы проектов и смет Восточно-Сибирской дирекции по капитальному строительству ДКС ОАО «РЖД» и согласована в сумме 101578,71 руб.
 Начальник: *[Подпись]*
 Инженер: *[Подпись]*
 « 04 » 06 20 2023

