

Заказчик _____ (наименование организации)

Утвержден " ____ " _____ 200 г. БУЦ ТУЦ с НДС
4105,12 53634,79 тыс.руб.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс.руб.

" ____ " _____ 200 г. _____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 13.6501.П.ИР24

"Частное образовательное учреждение "РЖД лицей №14"

(наименование стройки)

| N п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | 3 | Сметная стоимость | | | 7 | 8 |
|--|---|---|----------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|---|
| | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| СОСТАВЛЕН в базисных ценах 2000 г. (ОСНЕЖ) с пересчетом на 4 кв 2023г. | | | | | | | | |
| ГЛАВА 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | |
| 1 | 00-02-1-01РИ1 | Раздел1. Здания, являющиеся титульными для данной стройки | 2770,15 | 785,69 | 0,00 | 0,00 | 3555,84 | |
| | | Здание лицея №14 | 2770,15 | 785,69 | 0,00 | 0,00 | 3555,84 | |
| | | Итого по разделу 1 | 2770,15 | 785,69 | 0,00 | 0,00 | 3555,84 | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 2770,15 | 785,69 | 0,00 | 0,00 | 3555,84 | |
| | | Итого по главам 1-7 | 2770,15 | 785,69 | 0,00 | 0,00 | 3555,84 | |
| ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| 2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020г. Прилож №2 | Временные здания и сооружения с коэф 0,8 | 6,72 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | |
| 3 | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 6,72 | 1,88 | -- | 1,29 | 1,29 | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 8 | 2776,87 | 787,57 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | |
| | | Итого по главам 1-8 | 2776,87 | 787,57 | 0,00 | 0,00 | 3564,44 | |
| ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | | |
| 4 | 00-09-0-00-01Р | Утилизация на полигон (00-02-1-01-01Р) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 15,66 | |
| 5 | 00-09-0-00-02Р | Утилизация на полигон(кровля) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 24,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------------|---------|--------|------|-------|---------|
| | | | | | | | |
| | | Итого по главам 1-9 | 2776,87 | 787,57 | 0,00 | 24,20 | 3588,64 |

ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика-

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 6 | Распоряжение ОАО РЖД от 25 сентября 2007г | Содержание службы-заказчика дирекции (технического надзора) строящегося предприятия в размере 2,2% с к=0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | 39,47 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | 39,47 |

ГЛАВА 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 7 | Сводная сметаПИР | Изыскательские работы | | | | 131,01 | 131,01 |
| 8 | Сводная сметаПИР | Проектные работы (проектная документация) | | | | 58,81 | 58,81 |
| 9 | Сводная сметаПИР | Проектные работы (рабочая документация) | | | | 199,51 | 199,51 |
| 10 | | Авторский надзор 0,2% | | | | 7,18 | 7,18 |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,51 | 396,51 |
| | | Итого по главам 1-12 | 2776,87 | 787,57 | 0,00 | 460,18 | 4024,62 |
| 11 | | Непредвиденные работы 2% | 55,53 | 15,76 | 0,00 | 9,21 | 80,50 |
| 12 | | Возвратные суммы | | | -- | 1,29 | 1,29 |
| | | Всего по смете в ценах на 1.01.2000г. | 2832,40 | 803,33 | 0,00 | 469,39 | 4105,12 |
| 13 | | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв.2023г. | 34121,22 | 7062,38 | 0,00 | 3512,03 | 44695,63 |
| 14 | Ведомость расчета текущей стоимости строительства | Стоимость строительно-монтажных работ | 33452,17 | 6923,91 | | | 40376,08 |
| 15 | Ведомость расчета текущей стоимости строительства | Стоимость прочих работ и затрат | | | | 673,61 | 673,61 |
| 16 | Сводная сметаПИР | Изыскательские работы | | | | 945,43 | 945,43 |
| 17 | Сводная сметаПИР | Проектные работы (проектная документация) | | | | 396,79 | 396,79 |
| 18 | Сводная сметаПИР | Проектные работы (рабочая документация) | | | | 1346,13 | 1346,13 |
| 19 | | Авторский надзор 0,2% | | | | 81,20 | 81,20 |
| 20 | | Непредвиденные работы 2% | 669,05 | 138,47 | 0,00 | 68,87 | 876,39 |
| 21 | | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%(НДС) | 6824,26 | 1412,49 | 0,00 | 702,41 | 8939,16 |
| | | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4 кв.2023г. с НДС | 40945,48 | 8474,87 | 0,00 | 4214,44 | 53634,79 |

Заместитель директора по производству

Начальник ОСН

Главный инженер-проектант

С.Б. Гриценко

Е.М. Храмова

М.С. Соболев